



საქართველო, ბათუმი 6010, ჭ. გორგოლაძის ქ. № 91
 91, Z. Gorgiladze street, 6010 Batumi, Georgia
 ტელ/ფაქსი: /Tel/Fax: (+995 0422) 27 40 33
www.creativeimpressions.ge

შ.პ.ს. "ქრიათივ იმპრესიონს კავკასუს"-ის მიერ შესრულებული ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
 Main works completed by Creative Impressions Caucasus Ltd

2011-2017

N	შესრულებული სამუშაოების დასახელება Description of completed works	შემყიდველი ორგანიზაციის დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი Buyer's name and ID number	ხელშეკრულების თარიღი და ნომერი/ Contract date and number	დასრულების თარიღი Completion Date	ხელშეკრულების ღირებულება Contract price	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება Price of completed works
2017						
1	ლოპოტა ტბაზე სასტუმრო კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები / Construction works for Lopota Hotel Complex	შპს "ლოპოტა" Lopota Ltd	13.04.2017	მიმდინარე Ongoing	11,945,000.00	3,538,392.60
2	საფრესე ფართის სარემონტო სამუშაოები / Repair works for the office area	შპს "ივერია ცენტრი" Iveria Center LLC	7/15/2017	08.2017	55,783.75	55,783.75
3	METRO" ჯივნი ჰილისა და რესტორნის არქიტექტურული და მონტაჟის სამუშაოები თბილისში/Architectural and fit-out works for METRO Event Hall&Restaurant in Tbilisi	შპს "ივერია ცენტრი" Iveria Center LLC	26.01.2017	01.2018	4,871,800.00	4,713,738.20
4	მრავალსართულიანი შენობის ვარჯასული მინერალური რეკონსტრუქციის ბეტონის სამუშაოები / Monolithic R/c works for a multistored building structure	შპს "ბიზნის ცენტრი" Business Centre Ltd	17.01.2017	მიმდინარე Ongoing	1,468,000.00	547,246.00
2016						
1	ქიზილიში, მუხიანის დასახლებაში, IV მაგისტრალიონსა და მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ მდებარე მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის სამშენებლო სამუშაოები / Construction works for a multi-purpose building in Mukhami, Tbilisi	შპს „ლოგ აუტ“ / Log Out Ltd	04.11.2016	06.2017	425,222.69	305,897.46
2	მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში, ლუდსახარში ქარხნის მშენებლობა / Construction of brewery in Tsilkani, Mtskheta	შპს "გლობალ ბიერ ჯორჯია" Global Beer Georgia Ltd	01.07.2016		7,876,372.44	7,629,673.42
3	ქ. თბილისში, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შენობის სამშენებლო სამუშაოები / Construction Works for Georgian Technical University	საბჭოთაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/ Georgian Technical University	19.02.2016 №47-2016		6,516,660.00	1,951,455.77
4	ბილის საფრთხი ფაბრიკის სამშენებლო სამუშაოები მცხეთის მუნიციპალიტეტში /Construction works of Fruit-Drying Plant in Mtskheta Municipality	შპს "კავკასუს ორგანიკ ფრუტს" Fruits Ltd	12.05.2016		1,640,496.15	824,108.14
2015						



1	ფოთის ნავსადგურის #1,2,4,5, 7,8,9,10, 12,13,14,15 ნავმისადგომებზე სამსული წყლის სისტემის მოწყობა /Construction Of Fresh Water Supply System At Berths No1,2,4,5,7,8,9,10, 12,13,14,15 of Port Sea Port	კორპორაცია "ფოთის საზღვაო ნავსადგური" /Porty Sea Port Corporation	215080999	03.02.2015 №11-17-15/ი	06.2015	288,484.20	283,059.78
2014							
2	ფეხით მოსაირულეთა ზღვისპირა ხეივანის აღდგენის სამუშაოები / Restoration works for the seashore promenade for pedestrians	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		28.05.2014 #127		93,645.04	90,917.51
2	ქ. ბათუმში, მდ. ბარეჯანასა და მდ. ყიფილისწყლის შორის საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა /Construction of Exhibition Center in the area between the rivers of Bartskhana and Korolisiskali, Batumi	გ/კ ბორის გამრეკელი /N/E Boris Gamrekel	1008003148	22.05.2014		182,502.08	119,325.23
3	ფოთის ნავსადგურის მე12 ნავმისადგომის რეკონსტრუქცია / Reconstruction Of Berth 12 Of Port Sea Port	კორპორაცია "ფოთის საზღვაო ნავსადგური" /Porty Sea Port Corporation	215080999	17.01.2014	12.2014	10,999,352.79	10,999,352.79
2013							

1	ქ. ბათუმში, ბაქუსი #74-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხ. სახლის ფასადის სარემონტო სამუშაოები /Facade repair works for a residential building at 74, Bakui str. Batumi	ს/ს/ს "ბათუმის კორპუსი" /N/E Batumi Building	445413525	24.10.2013 №174	12.02.2014	108,468.93	105,823.34
2	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #44-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Reconstruction Works of the building at 44, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall	245576826	09.07.2013 №155	03.12.2013	37,255.48	28,977.51
3	გოგებაშვილის ქ. #20, სამშენებლო სახლის მშენებლობა /Construction Works For Residential House at 20, Gogebashvili str.	S.p.s. „forgetIz froferTiz jorjia“ /Forgeate Properties Georgia Ltd	445409344	03.06.2013	06.2014	1,775,021.00	1,712,140.59
4	საზღვაო თეატრში შეკიდული ჭერისა და ნაწილობრივ კედლების მოწყობა /Construction Of The Ceilings And A Part Of Walls In Summer Theater Building	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall	245576826	19.04.2013 №110	18.07.2013	281,345.04	274,545.87

2012

1	ქ. ბათუმში საზღვაო თეატრის მშენებლობის მოთხოვ ეტაპის სამუშაოები /IV stage construction works of Batumi Summer Theatre	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall	245576826	27.12.2012 №434	14.02.2013	243,200.00	243,131.41
2	ქ. თბილისში ყოფილი ქ. მდებარე რბიქსზე ფასადის დათბუნების სამუშაო / Facade warming works of the builidin in Kipshidze street of Tbilisi	შპს "ყოფილი 2011" Kipshidze 2011 Ltd		17.10.2012		121,900.99	83,524.84
3	ქ. ბათუმში, გორგასალისა და ასათიანის ქუჩების კვეთაში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები /Rehabilitation Works of the building at Gorgasali and Asatiani streets in Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall	245576826	13.09.2012 №358	26.12.2012	431,277.41	431,186.40
4	ქ. ბათუმში საზღვაო თეატრის მშენებლობის მესამე ეტაპის სამუშაოები /III stage construction works of Batumi Summer Theatre	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall	245576826	27.08.2012 №334	01.12.2012	883,832.00	810,493.82
5	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #44-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Reconstruction works of the building at 44, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall	245576826	24.08.2012 №330	03.12.2012	109,869.04	93,049.61
6	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #50-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Construction works of reconstruction of the building at 50, Gogebashvili str. Batumi	შპს "ნომად აგრიკულჩერ ეზო დრინ ჰაუსი" /Nomad Agriculture And Green House Ltd	245620555	01.06.2012	31.12.2012	627,314.57	613,100.66



7	ქ. ბათუმში საზაფხულო თეატრის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოები /II stage construction works of Batumi Summer Theatre	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	28.05.2012 №212	01.12.2012	2,250,825.18	2,199,497.63
8	ტროტუარების გზების შექმნა-დაგება /Purchase and installation of pavement tiles	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	25.05.2012 №203	25.12.2012	979,978.00	842,925.05
9	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #44-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Reconstruction Works of the building at 44, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	24.04.2012 №154	12.12.2012	464,622.99	414,621.58
10	ზღვისპირა ბილივის მშენებლობის სამუშაოები /Construction works of the seaside promenade	შპს "ბინო-7" ZIMCO-7 Ltd.	245424919	05.04.2012	26.12.2012	962,470.86	962,470.86
11	ქ. ბათუმში საზაფხულო თეატრის მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოები /I stage construction works of Batumi Summer Theatre	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	22.03.2012 №107	15.08.2012	2,378,868.00	2,235,978.55
12	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #42-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები /Rehabilitation Works of the building at 42, Gogebashvili str. in Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	05.03.2012 №76	24.12.2012	422,037.99	410,363.20
13	ქ. ბათუმში ქავჭავაძის ქ. #6-ში სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Construction and reconstruction works at 6, Chavchavadze str. In Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	09.02.2012 №58	28.07.2012	241,849.00	240,625.32
14	ქ. ბათუმში, იმედაშვილის ქ. #2-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Facade reconstruction works of the building at 2, Imedashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	09.02.2012 №30	29.06.2012	338,901.00	319,867.66
15	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #58-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Reconstruction Works of the building at 58, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	09.02.2012 №29	25.08.2012	246,304.95	244,576.65
16	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #26-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Facade reconstruction works of the building at 26, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	09.02.2012 №28	17.09.2012	353,888.22	306,984.71
17	ქ. ბათუმში ქავჭავაძის ქ. #3-ში სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Construction-reconstruction works at 3, Chavchavadze str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall		31.01.2012 #17		8,774.11	8,344.03
18	ქ. ბათუმში გოგებაშვილის ქ. #60-ში სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები /Construction and reconstruction works at 60, Gogebashvili str. In Batumi	შპს "რესონ ტაუნზმი" MMMeMersin Tounizm Ltd.	445403288	10.01.2012	15.08.2012	850,000.00	848,364.92

2011

1	ქ. ბათუმში ჩკალოვის ქუჩის #3, 4, 4/31 და 5-ბინდებარე საცხოვრებელი სახლების ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები / Façade reconstruction works for the residential buildings at #3, 4, 4/31 and 5, Chkalov str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	14.12.2011 №343	02.10.2012	492,615.16	432,394.56
2	ქ. ბათუმში ს. ხიმშიაშვილის, 3. ახაშიძის და თაყაიშვილის ქუჩების (ქავჭავაძის ქუჩიდან პარკამდე) სავალი ნაწილის კეთილმოწყობის, შ. ხიმშიაშვილის და ზ. გორგოლაძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის სამუშაოები / Improvement works of the roadway of S. Khimshashvili, H. Ahashidze and Takashvili streets (from Chavchavadze street to the park), also, construction works of the road connecting Sh. Khimshashvili and Z.Gorgiladze streets in Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	245576826	13.11.2011 №342	01.07.2012	1,254,692.00	1,153,276.68
3	თამარის დასახლებაში სიახლოვედ მდებარე არსებული უნივერსიტეტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (Reconstruction works for the Arts University in Tamar Settlement)	შპს ს. "ანაგი" Anagi Ltd		01.11.2011		71,764.65	71,764.65



4	ქ. ბათუმში, ჭავჭავაძის ქ. #3-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works for the building at 3, Chavchavaдзе str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		6.06.2011 #161		421,770.00	421,770.00
5	ქ. ბათუმში, ქუთაისის/კოსტავას ქ. #8/5-ში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works at 8/5, Kutaisi/Kostava str. Batumi	შ.პ.ს. "პეპე" PEPE Ltd		16.05.2011		464,924.41	140,988.44
6	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #24-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Facade reconstruction works for the building at 24, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		11.05.2011 #137	17.10.2011	38,783.94	38,783.94
7	ქ. ბათუმში, ნინოშვილის ქუჩა #23-ში გარე ფასადის შეღებვა და ზედა ნაწილის დაზიანებების დასრულება / Painting of the facade and processing of the supports of the balconies at 23, Ninoshvili str. Batumi	სსიპ ბათუმის ბუღალჯარი LLPE Batumni Boulevard		10.05.2011		173,470.20	173,470.20
8	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #24-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works of the building facade at 24, Gogebashvili str. Batumi	სს. ბანკი "რესპუბლიკა" JSC Bank Republic		26.04.2011 #8		90,321.59	71,714.49
9	თამარის დასახლებაში სსიპ ბათუმის ბუღალჯარის სასწავლო უნივერსიტეტის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფოტოპროექტები) / Reconstruction (Gold plating) works for the Arts University in Tamar Settlement	შ.პ.ს. "ანაგი" Anagi Ltd		20.04.2011		270,600.00	249,145.20
10	ქ. ბათუმში, ბუღალჯარიში მიმდებარე ფეხით მოსიარულეთა და ველოსპორტისტების სახლი ბილიკეების მოწყობის სამუშაოები / Construction works of the cycling paths in Batumi Boulevard	შ.პ.ს. "ზიმო" ZIMO Ltd		25.03.2011		600,571.80	600,571.80
11	ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #24-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works of the building facade at 24, Gogebashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		11.03.2011 #57		129,157.00	111,086.29
12	ქ. ბათუმში, ვახტანგ გორგასალის ქ. #19-ში მდებარე შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works of the building at 19, V. Gorgasali str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		11.03.2011 #56		136,320.00	116,809.40
13	ქ. ბათუმში, გ. მაზნაშიშვილის ქ. #25-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works of the building at 25, Maznashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		14.02.2011 #27		188,875.37	122,201.06
14	ქ. ბათუმში, გ. მაზნაშიშვილის ქ. #25-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works of the building at 25, Maznashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		14.02.2011 #27		188,875.37	122,201.06
15	ქ. ბათუმში, გ. მაზნაშიშვილის ქ. #36-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები / Reconstruction works of the building at 36, Maznashvili str. Batumi	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		14.02.2011 #26		429,693.45	380,063.40
16	ქ. ბათუმში, მ. აბაშიძის ქ. #25-ში მდებარე საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი ფილიალის შენობის მოქმედების აღდგენითი სამუშაოები / Gold plating works for a former branch of the Georgian National Bank at 25, M. Abashidze str. Batumuni	ქ. ბათუმის მერია Batumi City Hall		20.01.2011 #3		255,000.00	255,000.00

2010

1	ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მშენებარე კონსტრუქციის სამუშაოები და შიდა სამშენებლო სამუშაოები / Reinforcement and construction works for the Batumi Maritime Academy building	ბათუმის საზღვაო აკადემია Batumi Maritime Academy		24.12.2010		494,367.50	490,518.09
---	--	---	--	------------	--	------------	------------



2	ქ. ბათუმში კოსტავას ქ. #20-ში შენობა-ნაგებობის სარესტავრაციო-გამგრებიო სამუშაოები / Restoration-reinforcement works for the building at 20, Kostava str. Batumi	ფ.კ. "ნადეჟდა მხეიძე" Ph/p Nadezhda Mkhelidze	30.11.2010	14.05.2013	611,948.27
3	ქ. ბათუმში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრის მოიქროების სამუშაოები / Cold plating works for Batumi Drama Theatre	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	15.10.2010 #397		629,654.96
4	ქ. ბათუმში, ქანდაკების "ქალი და მამაკაცი" -ს სამონტაჟო სამუშაოები / Installation of Ali And Nino Statue in Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	08.09.2010 #349	29.11.2010	271,400.00
5	ქ. ბათუმში ფანავაზ მეფის #25-ში მშენებარე კომპლექსის "ზ" ბლოკის მოხატვის სამუშაოები / Art-painting of the H Bloc of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi- II Stage	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	13.09.2010 #358		43,939.90
6	ქ. ბათუმში ფანავაზ მეფის #25-ში მშენებარე კომპლექსის "ზ" ბლოკის მოხატვის სამუშაოები / Art-painting of the H Bloc of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	11.08.2010 #339	27.09.2010	184,701.55
7	ქ. ბათუმში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრის მიმდებარე სკვერში არსებული მადრევენის მოიქროების სამუშაოები / Construction of the fountain in the square of Batumi Drama Theatre	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	09.08.2010 #314	31.08.2010	34,850.00
8	ქ. ბათუმში, ფანავაზ მეფის ქ. #33-სა და გენერალ მაზნიაშვილის ქ. #25-ის კვეთაში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სარესტავრაციო სამუშაოები / Restoration works of the residential building at the corner of 33, King Pharnavaz and 25, Maznashvili streets. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	28.07.2010 #301	25.01.2011	309,091.30
9	ახალი ბულვარში მდებარე ანგიოთეატრის მშენებარე ლითონის კონსტრუქციებით გადახურვა / Roofing of the amphitheater with steel constructions in new boulevard	სსიპ ბათუმის ბულვარი LLPPE Batummi Boulevard	26.07.2010 #8-1	23.08.2010	498,643.90
10	ქ. ბათუმში, ფანავაზ მეფის ქ. #25-ში მშენებარე კომპლექსის "დ" ბლოკი / Works for D Bloc of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	31.03.2010 #130	29.11.2010	460,989.00
11	ქ. ბათუმში, ფანავაზ მეფის ქ. #25-ში მშენებარე კომპლექსის "ე" ბლოკი / სამშენებლო სამუშაოები / Construction works for E Bloc of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	31.03.2010 #131	29.11.2010	583,392.05
12	ქ. ბათუმში, ფანავაზ მეფის ქ. #25-ში მშენებარე კომპლექსის "ვ" ბლოკი / სამშენებლო სამუშაოები / Construction works for F Bloc of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	31.03.2010 #132	29.11.2010	1,022,129.00
13	ქ. ბათუმში, ფანავაზ მეფის ქ. #25-ში მშენებარე კომპლექსის "ზ" ბლოკი / სამშენებლო სამუშაოები / Construction works of the H Bloc of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	31.03.2010 #133	29.11.2010	820,046.03
14	ქ. ბათუმში, პლაჟის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი ფეხით მოსაარყოლია ბილიკის მოწყობის სამუშაოები / Construction of the pedestrian promenade along the beach of Batumi	სსიპ ბათუმის ბულვარი LLPPE Batummi Boulevard	31.03.2010 No 5-1	29.09.2010	4,000,000.00
15	ქ. ბათუმში, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები / General repair works for Batumi Drama Theatre building	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	5.03.2010 #107	01.09.2010	970,292.81
16	ქ. ბათუმში, "ზ. გამსახურდიას #12-ში მდებარე შენობის ფასადის და გადახურვის სამუშაოები / Facade and roof repair works for building at 12, Z. Gamsakhurdia str. Batumi	შპს "კორექსიო" Corexes Ltd	01.03.2010 #02/002		961,075.60
17	ქ. ბათუმში, ფანავაზ მეფის ქ. #25-ში მშენებარე კომპლექსის "დ" ბლოკის მოხატვის სამუშაოები / Art-painting of the tower at 25, King Pharnavaz str. Batumi	ქ. ბათუმის მერიის Batumi City Hall	11.02.2010 #49	23.12.2010	674,390.64

